



**Stadt Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beratungsvorlage**

Beratungsgremium: Gemeinderat

Sitzung am 02.10.2018

Vorlagen Nr. 68/2018

öffentlich
 nicht-öffentlich

Amt: Bauamt

Beratungsgegenstand:

Sanierung Haldenweg BA II
Vergabe der Bauarbeiten

Beschlussantrag:

Vergabe der Bauarbeiten an die günstigste Bieterin, Fa. Schwall, Laupheim,
zum Angebotspreis von 787.408,15 €.

**Thomas Kayser
Bürgermeister**

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

Gremium	Datum	ö/ nö	Beschluss
EKA	21.05.2016	-	Zustimmung zur Planung Variante 2
GR -	07.06.2016	ö	Zustimmung zur Planung und Bauausführung Variante 2
GR -	05.07.2016	ö	Zustimmung zur Planung und Bauausführung Variante 1
-		-	

II. Sachvortrag

Das Ingenieurbüro Wassermüller Ulm hat, nachdem bei der ersten Ausschreibung im Frühjahr kein Angebot abgegeben wurde, die Arbeiten ein weiteres Mal ausgeschrieben. Neun Bewerber haben die Ausschreibung abgeholt, vier Bieter gaben ein Angebot ab. Die Kostenberechnung des IB Wassermüllers lag bei ca. 680.000 €, die Kostensteigerung ist durch die allgemeine Preissteigerung im Bausektor bedingt.

Nach Prüfung der Angebote war die Fa. Schwall die günstigste Bieterin mit einer Angebotssumme von 787.408,15 €. Die Fa. Schwall hat schon mehrere Baumaßnahmen in Blaustein durchgeführt - u.a. den Bauabschnitt 1 des Haldenweges.

Die Fa. Schwall ist in der Lage, die Arbeiten fach- und termingerecht auszuführen. Der Beginn der Arbeiten ist für Frühjahr 2019 geplant.

Das Bauamt Blaustein schlägt vor, dem Vergabevorschlag des IB Wassermüller zu folgen und die Arbeiten an die Fa. Schwall zu vergeben.

Beschlussantrag:

Die Verwaltung beantragt die Vergabe der Bauarbeiten an den günstigsten Bieter, Fa. Schwall, Laupheim, zum Angebotspreis von 787.408,15 €.

III. Finanzierung


Haushaltsstelle	HH-Ansatz (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Ausgaben (Euro)	Überplanmäßig/ außerplanmäßig
6300 0001 9510	400.000	400.000	787.408,15	0

Folgekosten (Euro) pro Jahr / bis	2019	2019	2019	2019
	787.408,15			

Anmerkungen zur Finanzierung:

Der HH-Ansatz von 400.000 € war für das Jahr 2018 vorgesehen, man plante den BA II auf zwei Jahre zu bauen. Nun ist der BA II für das Jahr 2019 als Komplettmaßnahme geplant.

Externe Fachleute: --


Jerome Borchering

Beteiligte Ämter:


Sandra Pianezzola
Amtsleiter
Bauamt


Josef Engel
Amtsleiter
Finanzverwaltung

Anlagen