

OPTIONAL

Bei Bedarf kann die Entwicklung eines Logos für das Stadtentwicklungskonzept Blaustein erarbeitet werden.

OPTIONAL: PROJEKTSTEUERUNG / KOORDINATION - STADTENTWICKLUNGSPROZESS

Die Projektsteuerung beinhaltet die Koordination der am Stadtentwicklungsprozess zusätzlich beteiligten Büros und Fachplaner. Dies bedeutet u. a. die Zusammenführung der erarbeiteten Ergebnisse, Abstimmung der Ergebnisse mit der Verwaltung, die Organisation von Terminen sowie die Vorbereitung und Koordination der Klausurtagung.

Leistungsbild:

- Organisation, Information, Koordination und Dokumentation
- Terminkoordinationen
- Steuerung der Entwicklungsschritte
- Öffentlichkeitsarbeit

Honorar Projektsteuerung:

Die Projektsteuerung wird nach tatsächlichem Aufwand auf Nachweis nach unseren aktuellen Stundensätzen abgerechnet, die unter ZEITLEISTUNGEN (siehe oben) aufgeführt sind.

ZUARBEIT DER GEMEINDE BLAUSTEIN FÜR DEN ABGRENZUNGSBEREICH

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden dem Auftragnehmer Zoll Architekten Stadtplaner seitens der Gemeinde Blaustein zur Verfügung gestellt:

- die Bereitstellung der Katastergrundlage in digitaler Form (pdf- und dwg/dxf-Formate) inklusive Höhenangaben bzw. Höhenlinien
- die Bereitstellung aller Medienpläne (Gas, Wasser, Abwasser, Strom etc.) in digitaler Form
- die Überlassung der für die Durchführung erforderlichen Unterlagen (u. a. Pläne, Bestandskarten und dergleichen in pdf-Format oder Scans)
- die Überlassung von Untersuchungen (Voruntersuchungen), bestehenden Planungen und Gutachten, welche für den Abgrenzungsbereich von Bedeutung sind

TERMINE / BEARBEITUNGSZEITRAUM

Für die Bearbeitung gehen wir von einem Zeitraum von insgesamt ca.18 Monaten ab Auftragserteilung aus.

Wie wir Ihnen bereits im persönlichen Gespräch zugesagt haben, wird die Bearbeitung mit hoher Priorität und bester personeller Besetzung erfolgen.

Wir würden uns über eine Beauftragung sehr freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



Peter Zoll
Freier Architekt BDA
Freier Stadtplaner



Tom-Philipp Zoll
Dipl.-Ing. Architekt (FH)
M. Eng. Stadtplaner

Aufgestellt: Stuttgart, 04.11.2013 - zo/tz

Anlage

- 20131104 - vorläufiger Terminablauf STEP (Vorabzug)
- 20131104 - Themen STEP