



Gemeinde Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beschlussvorlage

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

22.07.2014

Vorlagen Nr.

55 /2014

öffentlich
 nicht-öffentlich

Beratungsgegenstand:

Parkplatz Bahnhofstraße 6 - 10 Herrlingen
Vergabe von Tiefbauarbeiten

Beschlussantrag:

Zustimmung zur Auftragserteilung an den günstigsten Bieter, die Firma
Münch

Vorberatungen

keine

Empfehlung der Vorberatung:

Thomas Kayser
Bürgermeister

Sachdarstellung:

Bisher war auf dieser unbefestigten Fläche das Parken geduldet. Aufgrund des Bedarfs und der Lage wurde vom IB Wassermüller ein Parkplatz geplant. Die Ausführung erfolgt mit einer asphaltierten Zufahrt und gepflasterten Stellplätzen. Zwischen den Parkplätzen und der Bahnhofstraße ist ein Grünstreifen geplant.

Nachfolgende Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und stehen zur Vergabe an:

Tiefbauarbeiten:


4 Bewerber nahmen am Wettbewerb teil.

Günstigster Bieter ist die Firma Münch aus Blaustein mit einem Angebotspreis von 76.500,- €.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf 70.000,- € brutto

Vergabevorschlag:

Zustimmung zur Vergabe an den günstigsten Bieter



Franz Schmutz
Fachbereich 3.2
Bauverwaltung, Umwelt und Bauhof

GEMEINDE BLAUSTEIN
OT Herrlingen
Alb-Donau-Kreis

Parkplatz Bahnhofstraße 6-10 in Herrlingen
Tiefbauarbeiten


Geprüfte Ergebnisse der Submission vom 08.07.2014


Pos.	Bieter	Gesamtsumme brutto in €	Bemerkungen (Nachlässe sind in Summe enthalten)
1.	Fa. Münch, Blaustein	81.769,77	1,5 % Nachlass NA1: psch 76.500,00 € → gewertet
2.	Fa. Kröner, Blaubeuren	89.922,49	
3.	Fa. Deckenbach, Ulm	91.206,16	
4.	Fa. Härle, Maselheim	102.308,29	NA 1: psch 95.200,00 → nicht gewertet

Kosten gemäß Kostenberechnung vom 21.11.2011: ca. 70.000,00 € brutto

Aufgestellt: Ulm, 09. Juli 2014 – gst/uhl

WASSERMÜLLER ULM GMBH
INGENIEURBÜRO





Bahnhofstraße
K 7383
Markierung

125

124

123

D=498.44
A=494.46
S=494.40

D=498.25
A=494.46
S=494.69

141/4

141/5

141/3

gepl. Neubau
Wohnhaus
496,80 m²N

129/1
GFHW

130
GFHW

131
GFHW

131/1
GFHW

123/2

123/4

gepl. Baugrenze

Parken

Fußweg

Schnittkanne

Überführung

Schacht

Geländer

Baugrenze

Schu

Gar

Bahnhofstraße

W.G.H.S

W.G.H.S

W.G.H.S 6/1

W.G.H.S 8

W.G.H.S 8/1

W.G.H.S

W.G.H.S 9/1

W.G.H.S

GFW

1/1

1/1

123/4

123/2

10

9/1

123/4

123/2

10

9/1

gebäude Baugrenze nicht zur Ausführung freigegeben

