

## Gemeinde Blaustein Alb-Donau-Kreis Beschlussvorlage

Beratungsgremium:	Gemeinderat	
Sitzung am	27.11.2012	
Vorlagen Nr.	<i>&amp;</i> 0/2012	öffentlich nicht-öffentlich
Beratungsgegenstand:		
Vergabe Kreisverkehrsplatz Herrlin	ngen	
Beschlussantrag:		
Zustimmung zur Vergabe der Arbe Leonhard Weiss aus Günzburg zu brutto	eiten an den gür m Angebotsprei	estigsten Bieter, die Firma s von 798.011,89 €
Vorberatung: keine		

Thomas Kayser Bürgermeister

## Neuanlage eines Kreisverkehrsplatzes am Anschluss B 28 / Erwin-Rommel-Steige

## Baukostenaufteilung gemäß LV Fa. Leonhard Weiss (einschl. MwSt.)

1.	Neuanlage eines Kreisverkehrsplatzes am Anschluss B28 / Erwin-Romm (ohne Straßenbauarbeiten für Wasserversorgung und FTTH-Verlegung)	el-Steige
	(emis estate the trace trace trace and train veriegally)	518.801,26€
2.	Mehrkosten durch Sicherheitsaudit	20.000,00€
3.	Feinbelagsarbeiten RP Tübingen	27.528,03€
4.	Fahrbahnarbeiten an der B28 OD Blaustein	88.891,88€
5.	Auswechslung der Wasserleitung (einschl. Straßenbauarbeiten)	93.696,16 €
6.	FTTH-Leitungsverlegung (einschl. Straßenbauarbeiten)	49.094,56 €
GES.	AMTSUMME	798.011,89€
Koste	enberechnung zum Leistungsverzeichnis:	931.000,00 €
	u kommen aus anderen Gewerken: ehallen, Beleuchtung, Beschilderung, Markierung und Bepflanzung	61.000,00€

Aufgestellt: Ulm, 19. November 2012 - cer/cha

WASSERMÜLLER ULM GMBH INGENIEURBÜRO Alle Währungsangaben in EUR

Gemeinde Blaustein - Neuanlage eines KVP am Anschluss B28 / Erwin-Rommel-Steige

Legende

Kennung

Eventuelles Problem, Achtung!

Niedrigster Preis Höchster Preis

**∧∢Шц**Z>≷

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter> Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen Leistung ist in anderen Positionen enthalten Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung Vorschlag für alternative Lösung Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung

Keine Wertung

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen.

	Millelwert	
<b>©</b>		
7	1. m. 1.	
ي ما		
4 (1.16)		
Sold State of the		
2.		
Leonhard Weiss,	Günzburg	
		summen
		Angebotssu

787.935,36 787.935,36 801.126,11 807.093,54 839.869,41 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19	670 608 23	070						
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%	0.030,50	7.10.233,86	749.763,76	787.935,36	801.126,11	807.093,54	839 869 41	BG2 42E 40
136.084,43 142.455,11 149.707,72 152.213,96 153.347,77 159.575,19	19%	19%	19%	10%	700		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	003.133,40
852 318 23 892,218 37 937 643 08 953 340 67 553 553 543 08	127.413,66	136.084,43	142,455,11	149.707.72	152 242 06	19%	19%	19%
572 510 23 892,218 97 937 643 D8 953 340 F7	798 111 80	00000000			105.213,30	153.347,77	159.575,19	163.995,73
	30.10	57 010 700	892.218.87	937 643 08	953 340 07	100 A 84 24		

Alle Währungsangaben in EUR

Preisspiegel grafisch

Gemeinde Blaustein - Neuanlage eines KVP am Anschluss B28 /

Erwin-Rommel-Steige

07.11.2012

Legende

Kennung

Eventuelles Problem, Achtung!

Niedrigster Preis

Höchster Preis

Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen Leistung ist in anderen Positionen enthalten

₹<шцz>≷

Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung Vorschlag für alternative Lösung Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Keine Wertung

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen.

Angebotssummen

871.892,04 NIWCI

19% 165.659,49

Brutto

939 788,97

Mittelwert

Die Arbeiten für den Kreisverkehrsplatz Herrlingen wurden bereits im Frühjahr diesen Jahres ein erstes Mal ausgeschrieben. Das günstigere von lediglich zwei eingegangenen Angeboten lag eklatant über der Kostenberechnung. Daher wurde die Ausschreibung aufgehoben, es wurde nicht vergeben.

Im Oktober wurden die Arbeiten erneut ausgeschrieben, diesmal gingen 9 Angebote ein, das mittlere Preisniveau aller Angebote liegt im Bereich der Kostenberechnung. Die Kostenberechnung für die neue Ausschreibung (Kreisverkehrsplatz mit weiteren Arbeiten) belief sich auf ca. 931.000 €.

Das günstigste Angebot wurde von Fa. Leonhard Weiss aus Günzburg eingereicht und beläuft sich auf 798.011,89 €. Darin ist anteilig enthalten:

- Kreisverkehrsplatz, ca. 539.000 € mit Bussteig, Hol- und Bringeplätzen ("Kiss+Ride"), Linksabbiegerspur auf der B 28 zum geplanten P+R-Platz und Zufahrtsrampe
- Feinbelagsarbeiten Kreisverkehr, Übernahme durch RPT: ca. 27.000 €
- Wasserversorgung: ca. 94.000 €
- Fahrbahnarbeiten B 28 für RPT: ca. 89.000 €
- FTTH Glasfaserverlegung: ca. 49.000 €

## Baukosten Kreisverkehr im Vergleich:

- Kostenberechnung zum Baubeschluss 2011: 535,000 €
- Kostenanschlag 2012: ca. 600.000 €

Diese aktuelle Summe ergibt sich aus dem anteiligen Ausschreibungsergebnis von ca. 539.000 €, (in welchem zusätzliche Maßnahmen in Höhe von ca. 20.000 € enthalten sind, die aus dem vom RP geforderten Sicherheitsaudit herrühren) sowie aus nicht in dieser Ausschreibung enthaltenen Leistungen wie Wartehalle, Beleuchtung etc, ca. 61.000 €.

Der P+R-Platz ist in der mittelfristigen Finanzplanung für 2014 vorgesehen und ist im Angebot nicht enthalten.

Die Kostenberechnung Stand 2009 belief sich auf 95.000 €.

Es wird vorgeschlagen den Auftrag zum Angebotspreis von 798.011,89 € an die Firma Leonhard Weiss aus Günzburg zu vergeben.

Markus Krämer Ortsbaumeister